

METERKASTLIJST

Bouwnummer : **div**
Woningtype : **2^1-kap**
Koper(s) : **div**

Bereikbaar op :

E-mails :
Project : Rietland, Veld 11
Projectnr : 18311
Datum :
Gewijzigd :

volgnummer	omschrijving	bedrag
1 67	Slaapprogramma op de begane grond	1 € 34.900,00

Conform de optietekening een slaapkamer en doucheruimte in de berging creëren. Standaard in deze optie:

- optie 103 verleggen van de berging met 3,2m¹
- optie 105 isoleren van de berging
- optie 105a isoleren van de verlengde berging met 3,2m¹
- optie 110 houten garagedeuren
- optie 803 douchemuur

-Het platte dak van de berging wordt geïsoleerd met een Rc waarde van 6,0

-De wand tussen de keuken en het slaapprogramma wordt aangepast.

-De geïsoleerde verlengde berging wordt aangepast met daarin een badkamer met standaard sanitair en tegelwerk en een slaapkamer.

-De berging is hierbij verkleind.

-De badkamer wordt mechanisch afgezogen door een extra mv-box in de berging aan de voorzijde. Het kanaal in de slaapkamer wordt afgewerkt met gips en spuitwerk.

-Er wordt in de slaapkamer een extra buitenkozijn met draairaam geplaatst welke wordt voorzien van een ventilatioerooster.

-Aan de achterzijde wordt i.p.v. de bergingsdeur een buitenkozijn met draairaam geplaatst.

-Tussen de doucheruimte en de slaapkamer en tevens tussen de keuken en de slaapkamer worden standaard houten kozijnen met stompe deuren geplaatst.

-Tussen de keuken en de slaapkamer wordt een standaard houten kozijn met een standaard binnendeur geplaatst.

-De doucheruimte, slaapkamer en berging worden voorzien van een radiator.

-Het elektra wordt aangepast conform tekening incl een extra rookmelder in de keukenruimte.

Deze optie is alleen mogelijk i.c.m. optie 101 woonkamer/keukenuitbreiding

Voorvoemde bedragen zijn inclusief 21% BTW

Voorvoemde wijzigingen en/of aanvullingen en de daaraan gekoppelde meer- en minderwerkprizen, zijn vast en geldend mits de meterkastlijst getekend binnen 14 dagen retour wordt gestuurd.

Voor het meerwerk geldt dat 25% aan u gefactureerd wordt bij opdracht, als vergoeding voor algemene en voorbereidende kosten. Het restant van 75% wordt gedeclareerd bij het gereedkomen van het meerwerk, doch in ieder geval voor de oplevering. Eventueel minderwerk zal voor de oplevering worden verrekend.

Oprachten gegeven na de genoemde sluitingsdata kan betekenen dat één of meerdere delen niet meer kunnen worden uitgevoerd en/of gecorrigeerd moeten worden in de prijs.

Aannemingsbedrijf Kuin

Voor akkoord koper(s)

K. Kruijer